

平成 26 年 1 月 30 日	課長	課長補佐	係長	主任	審査者	設計者	検算
<div>工 事 設 計 書</div> <div>工 事 名 平成26年度学校給食センター屋根等改修工事</div> <div>工 事 場 所 倉吉市 生田</div> <div>一 金 円 (内消費税及び地方消費税額 円)</div>							
工 事 概 要				起 工 理 由			
<div>・ 屋根の葺替え工事</div> <div>・ 鉄骨庇及び外壁塗装工事</div> <div>・ ドライ床塗り替え工事</div>							



# 現 場 説 明 書

一般的事項 1

平成 26 年 1 月 20 日改正

## 1 仕様書の適用について

この契約において適用する仕様書は、特に定めのない限り『〇〇〇〇〇工事共通仕様書』とする。（※記載例：『鳥取県土木工事共通仕様書』（平成24年 1 月24日付第201100158002号鳥取県県土整備部長通知））

## 2 法令等の遵守について

- (1) 建設業法、労働安全衛生法等の各種関連法令を遵守し、法令に抵触する行為は行わないこと。
- (2) 建設業からの暴力団排除の徹底について  
ア 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害を受け、または、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。  
イ この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。
- (3) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者をいう。）は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。

## 3 下請関係の適正化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は「建設産業における生産システム合理化指針」（平成3年2月5日付建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知）及びその趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い同指針の遵守に努めること。
- (2) 受注者は、100万円以上の下請契約を締結した場合は「建設工事の下請報告について」（平成20年3月28日付第200700193464号鳥取県県土整備部長通知）に基づき、下請施工体系図を提出しなければならない。
- (3) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、原則として市内に本店又は支店、営業所等を有する業者（以下「市内業者」という。）と契約すること。ただし、技術的に施工できる市内業者がない工事等を請け負わせ、又は委託する場合、あるいは市内業者で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。
- (4) 建設業退職金共済制度への加入等  
ア 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請を含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に参加済みで、建退共に参加することができないと認められる場合は、この限りでない。  
イ 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。  
ウ 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

## 4 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。



# 現 場 説 明 書

一般的事項 2

## 5 労働安全衛生の確保について

労働災害のリスク低減のため、「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメント等について」（平成23年9月30日付第201100099979号県土整備部長通知）に基づくリスクアセスメント等に積極的に取り組むこと。

## 6 建設資機材の使用について

(1) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」（平成22年1月20日付第200900157785号県土整備部長通知）に基づくリサイクル製品がある場合は、原則これを使用すること。

(2) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。

ア 県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。

イ 県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「県内販売業者」という。）から購入した資材を使用すること。ただし、当該資材について県内販売業者がない場合は、この限りでない。

(3) 建設機械の使用について

ア 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。

イ 工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）又は建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等（以下「不正軽油」という。）を使用しないこと。

また、使用燃料の抜き取り検査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会うなど協力を行うとともに、不正軽油の使用が発見された場合には、当該燃料納入業者を排除するなどの是正措置を講じること。

(4) ダンプトラック等による運搬について

ア 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

イ 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにするなど違法運行を行わせないようにすること。違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

## 7 リサイクルの促進について

建設リサイクル法、「鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領」（平成22年9月13日付第201000087971号県土整備部長通知）に基づき建設副産物のリサイクル等に努めること。

## 8 消費税法及び地方消費税法の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された添加拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

## 9 その他

受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注、変更、訂正及び完成時10日以内（ただし、工事請負代金額が2,500万円未満の工事にあつては、受注・訂正時）に工事実績情報サービス（CORINS）に工事実績情報の登録を行い、登録内容確認書を印刷して発注者に提出すること。



# 現場説明書

特記事項 1

仕様書	① 平成26年 月 日時点で最新の仕様書によること。 ※ 上記年月日には、当該工事の起工決裁日を明記すること。
工程	①（他工事等との調整）ドライ床塗り替え工事については、設備機器取替他工事と関連するので、相互の連絡調整を密にすること。 ②部分完成、着工保留）ドライ床塗り替え工事については、原則として学校の夏休み期間中とする。 ③（施工時間）本工事の施工時間帯は、昼間施工（8：00～17：00）を見込んでいる。の施工時間は、： ～： とする。 ④（施工時期選択制度）この工事には、施工時期選択制度を適用する。工事完成期限は、ま でとし、実工事期間は 日間とする。 なお、契約締結日から着工日前日までの間に資材の搬入、仮設物の設置等の工事の着手を行ってはな らない。 ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長）— この工事の工期には、鋼材調達期間として、〇か月を見込 んでいるが、受注者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成 することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求するこ とができる。
関係 用地	①（用地、物件等未処理）— 本工事区間の _____ には _____ があるので、監督員と 打合せのうえ施工を行うこと。 なお、 _____ 頃 _____ の予定である。
支 障 物件	①埋設物等の事前調査）— 工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・調査済み〕であ る。 ②（支障物件） <u>ドライ床塗り替え工事</u> の施工に当って、 <u>厨房設備機器</u> が支障となっているが、 移動可能な機器は移動して作業を行う。 ③（立木の置き場所）— 工事用地内の立木は伐採し、 _____ に置くこと。
公害 対策	①（低騒音型・低振動型建設機械） 本工事のうち施工箇所： _____ については、特に生活環 境を保全する必要があるので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に 関する規定（国土交通省告示。平成13年4月9日改正）に基づき指定された建設機械を使用するもの とする。 該当工種： _____、施工機械： _____
安全 対策	①（交通安全施設等） 一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。なお、交 通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更 が生じた場合は別途協議すること。 交通誘導員A 人（交替要員〔有り・無し〕 日 合計 人 交通誘導員B 人（交替要員〔有り・無し〕 日 合計 人 警備業法に規定する警備員を配置する場合における交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は次のと おりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する 規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定 合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規 定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条第1項に規定する以外の者を配置 し、安全教育、安全訓練等を十分に行うこと。この場合においては、交通誘導員Bを配置している ものとみなす。
工事 用 道 路	①（農地の一時転用について） 本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する場合は、 農地の一時転用が必要である。そのため、受注者は、「公共事業の施行に伴う附帯施設の設置に係る一 時転用の取扱いについて」（平成24年10月15日付第201200109101号経営支援課長通知）に基づき、着手 前に本工事が公共事業であることが証明された報告書を所轄農業委員会へ提出すること。
仮 設 物	①工事車両の駐車スペース等） 担当部署と協議の上、バリケード等で駐車スペースを区画する。 又、必要に応じて仮囲いを設置する。
排水・ 汚水 処理	①（ <del>濁水処理</del> ）— 工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うこと。なお、図示した場合 は、設計図書によることとする。



# 現 場 説 明 書

特記事項 2


建設副産物の処理

## 【建設発生土（処理）】

- ①（他工事等流用） 建設発生土は、\_\_\_\_市・町・村\_\_\_\_地内の\_\_\_\_工事現場に運搬（片道運搬距離\_\_\_\_km）とするものとする。
- ②（建設技術センター） 建設発生土は\_\_\_\_市・町・村\_\_\_\_地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離\_\_\_\_km）とするものとする。なお、処理費として1 m<sup>3</sup>当たり\_\_\_\_円をセンターに支払うこと。  
センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。  
（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数 300kN/m<sup>2</sup>以上）
- ③（自由処分） 建設発生土は自由処分とし、片道運搬距離\_\_\_\_km見込んでいる。

## 【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】

- ④（分別解体等） コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。  
コンクリート塊 1 m<sup>3</sup>当り\_\_\_\_円  
アスファルト塊 1 m<sup>3</sup>当り\_\_\_\_円  
建設発生木材 1 m<sup>3</sup>当り\_\_\_\_円
- ⑤（他工事等流用）〔Co塊・\_\_\_\_〕は、\_\_\_\_市・町・村\_\_\_\_地内\_\_\_\_工事現場に運搬（片道運搬距離\_\_\_\_km）するものとする。
- ⑥（再資源化施設へ搬出） コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。  
再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。  
なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。  
（施設の名称・受入れ費用）  
コンクリート塊 倉吉市\_\_\_\_地内の\_\_\_\_（運搬距離\_\_\_\_km）、費用1 t 当り\_\_\_\_円  
アスファルト塊 倉吉市\_\_\_\_地内の\_\_\_\_（運搬距離\_\_\_\_km）、費用1 t 当り\_\_\_\_円  
建設発生木材 \_\_\_\_市・町・村\_\_\_\_地内の\_\_\_\_（運搬距離\_\_\_\_km）、費用1 m<sup>3</sup>当り\_\_\_\_円  
その他（ ） \_\_\_\_市・町・村\_\_\_\_地内の\_\_\_\_（運搬距離\_\_\_\_km）、費用1 t 当り\_\_\_\_円  
（受入れ時間帯） 8時～17時（平日）  
（受入れ条件）  
ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。  
イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は、それぞれ\_\_\_\_mm以下\_\_\_\_mm以下であること。  
ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径\_\_\_\_cm以下、長さ\_\_\_\_m以下であること。  
エ 2次公害発生のおそれのある物質（廃油等）を含まないこと。
- ⑦（木材市場等への売却） 建設発生木材は\_\_\_\_市・町・村\_\_\_\_地内の\_\_\_\_への搬出（片道運搬距離\_\_\_\_km）を想定し\_\_\_\_円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。
- ⑧（最終処理等） ガラ・廃プラ材については、琴浦町中尾地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離20.8km）を想定し、その費用として1 m<sup>3</sup>当り7,000円から7,500円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を防げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。
- ⑨（産業廃棄物の処理に係る税） 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を 1,000 円/t 見込んでいる。
- ⑩（建設発生木材の出来形数量） 建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。そのため、次のとおり数量管理を行うこと。

工 種	項 目	規 格	摘 要
建設発生木材運搬量	現場において運搬車の計測を行うこと。 平均的な1断面を計測。 計測に当たっては、頂部に最低2箇所の折れ点を設けること。 断面積に荷台の延長を乗じて体積を算定する。	運搬車全数の測定を行うこと。また、10台に1台の割合で写真管理を行うこと。 ただし、搬出台数が10台に満たない場合は、2台以上写真管理を行うこと。	 <p>折れ点を2点以上設ける</p> <p>平均的な断面</p>
建設発生木材搬出量	マニフェスト又は伝票管理を行うこと。	運搬車全数の管理を行うこと。	伝票は処分業者が発行したものでなければならない。

- ⑪（マニフェスト） 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきマニフェストを作成すること。ただし、一般廃棄物や有価物は不要。



# 現 場 説 明 書

特記事項 3

建設副産物の使用	<p>①（建設発生土の使用）— _____ 工事から「当該工事運搬・相手方運搬」の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>②（再生資材の使用）—</p> <p>1） Co雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>2） アスファルト・コンクリート切削殻等は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>3） ・再生クラッシャーラン〔規格：_____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>・再生コンクリート砂〔規格：RS-_____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>4） 再生加熱アスファルト混合物〔規格：_____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>5） その他再生資材〔資材名：_____ 〕〔規格：_____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。</p>
その他	<p>①（境界杭・境界標）— 本工事における道路上の全ての境界標は、必ず管理を行うこと。</p> <p>②（工事成績評定） 本工事は、災害等の初期活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事に「該当する・該当しない」ため、工事評定の「対象とする・対象としない」。（※災害復旧工事に適用）</p> <p>③（技能士常駐） 本工事には、下記のとおり鳥取県土木工事共通仕様書に基づく技能士常駐対象工種が含まれており、該当工種の作業期間は、技能士が工事現場に常駐しなければならない。</p> <p>1） 技能士種別：内外装板金作業技能士、該当工種：屋根及びとい工、仕様書根拠：建築工事標準仕様1.5.2</p> <p>2） 技能士種別：建築塗装作業技能士、該当工種：塗装工、仕様書根拠：建築工事標準仕様1.5.2</p> <p>3） 技能士種別：シーリング防水工事作業技能士、該当工種：防水工、仕様書根拠：建築工事標準仕様1.5.2</p> <p>④（寒中コンクリート）— 本工事は、寒中コンクリートとして施工を行わなければならない期間があるので、適正に実施すること。なお、寒中コンクリートの養生費用については、「寒中コンクリートの養生費用について」（平成23年12月7日付第201100123529号県土整備部長通知）に基づいて処理することとし、設計変更の対象とする。</p> <p>④ 周辺住民及施設使用者への安全を十分に配慮して仮設計画書を作成し監督員と協議の上、工事を進めること。</p> <p>⑤ 施設を使用しながらの工事のため、各工事の施工日程及び作業時間は担当者および監督員と協議調整して進めること。又、安全対策に配慮すること。</p> <p>⑥ 屋根塗装改修工事に当たり高所作業であり十分な安全対策を図ること。</p> <p>⑦ 毎月末の工程進捗状況報告書を監督員に提出すること。</p>

※ 明示する項目を\_\_\_\_\_部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。



[ 平成26年度学校給食センター屋根等改修工事 ]

記 号	名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	建 築 工 事		1	式			
B	電 気 設 備 工 事		1	式			
	直接工事費 計						
	共通費						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費等		1	式			
	共通費 計						
	工事価格 計						
	消費税等相当額						
	総 合 計						



甲種	名 称	品種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建 築 工 事							
A1	直 接 仮 設 工 事 (1)			1	式			
A2	直 接 仮 設 工 事 (2)			1	式			
A3	撤 去 工 事 (1)			1	式			
A4	産業廃棄物処分費			1	式			
A5	屋根葺き替え工事 (1)			1	式			
A6	屋根葺き替え工事 (2)			1	式			
A7	防 水 工 事			1	式			
A8	左 官 工 事			1	式			
A9	塗 装 工 事			1	式			
A10	ドライ床塗り替え工事			1	式			
A11	雑 工 事			1	式			
	A 直接工事費 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A1	直 接 仮 設 工 事 (1)							
	単管本足場		建枠 900x1700 60日 修理費含む 運搬費共 10m未満 2階建て 建築面積 2,000㎡	267.0	㎡			
	同 上 安全手摺り		単管本足場用 60日 修理費含む 運搬費共 建築面積 2,000㎡	106.0	m			
	枠組本足場		建枠 900x1700 60日 修理費含む 運搬費共 12m未満 2階建て 建築面積 2,000㎡	1,002.0	㎡			
	同 上 安全手摺り		枠組本足場用 60日 修理費含む 運搬費共 建築面積 2,000㎡	481.0	m			
	ブラケット足場		枠組足場用 60日 修理費含む 運搬費共	276.0	m			
	同 上 安全手摺り		枠組本足場用 60日 修理費含む 運搬費共 建築面積 2,000㎡	276.0	m			
	単管一本足場 (アスベスト対策用)		10m未満 30日 修理費含む 運搬費共	365.0	㎡			
	(越屋根) 単管一本足場 (アスベスト対策用)		10m未満 30日 修理費含む 運搬費共	158.0	㎡			
	(玄 関) 枠組本足場		建枠 900x1700 60日 修理費含む 運搬費共 12m未満 1階建て 建築面積 300㎡	85.0	㎡			
	同上 安全手摺り		枠組本足場用 60日 建築面積 300㎡ 運搬費共	23.6	m			
	(玄 関) 単管一本足場 (アスベスト対策用)		10m未満 30日 修理費含む 運搬費共	23.2	㎡			
	登り栈橋		単管足場用	28.8	m			
	荷揚げ構台		枠組み足場 3.6*3.6*H8.0 安全手摺り共	2	ヶ所			
	養生シート張り (外部足場)		防災Ⅱ類	1,269.0	㎡			
	(玄 関) 養生シート張り (外部足場)		防災Ⅱ類	85.0	㎡			
	養生シート張り (アスベスト対策用)			523.0	㎡			
	(玄 関) 養生シート張り (アスベスト対策用)			23.2	㎡			
	小 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A2	直 接 仮 設 工 事 (2)							
	ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾞﾜｰ (塗装改修)		H=3M以内 20日 安全手摺り、運搬費共	1.0	基			
	ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾞﾜｰ (塗装改修)		H=5M以内 20日 安全手摺り、運搬費共	1.0	基			
	養生(塗床改修)		塗膜防水程度 厨房機器養生共	1,183.0	m <sup>2</sup>			
	(外部足場周辺) 養生(外壁改修)		塗装塗替え程度	1,215.0	m <sup>2</sup>			
	(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ・玄関・越屋根) 養生(外壁改修)		塗装塗替え程度	186.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		塗膜防水程度	1,183.0	m <sup>2</sup>			
	〃		(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ・玄関・越屋根) 塗装塗替え程度	186.0	m <sup>2</sup>			
	〃		(外部足場廻り)	470.0	m <sup>2</sup>			
	計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A3	撤 去 工 事 (1)		※ 集積共					
	軒先 カッター剪り		銅板 t 0.4 糸巾150 屋根材共 (アスベスト含有レベルⅢ)	156.0	m			
	切妻 巴瓦 撤去		(アスベスト含有レベルⅢ)	91.4	m			
	棟 瓦 撤去		(アスベスト含有レベルⅢ)	89.3	m			
	雪止め金具 撤去		L-40*40*3 ドブ漬け亜鉛メッキ	270.0	m			
	ベンチレータ 撤去		φ 1100 (再利用)	3	ヶ所			
	サッシ廻り シーリング 撤去		10*10 ポリサルファイト 2成分	588.0	m			
	外壁サッシ廻り ジョイント シーリング 撤去		10*10 ポリサルファイト 2成分	795.0	m			
	金属取合い シーリング 撤去		15*10 ポリサルファイト 2成分	150.0	m			
	玄関 壁フッ素鋼板 t 0.8 パネル ジョイントシーリング		10～15 ポリサルファイト (PS-2)	119.0	m			
	撤去材 荷下しクレーン費		4 t 車	1.0	日			
	撤去材運搬		DID区間無し 22.5km以下 バックホウ0.8m3 機械積込 タンク 10t積 スレート瓦 (アスベスト含有)	2.8	m3			
	〃		DID区間無し 27.5km以下 人力積込 タンク 2t積 廃プラ材	0.9	m3			
	〃		DID区間無し 27.5km以下 人力積込 タンク 2t積 金属材	0.1	m3			
	計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A4	産業廃棄物処分費							
	産業廃棄物処分費		処分費 スレート瓦 (アスベスト含有レベルⅢ)	2.8	m3			
	産業廃棄物処分費		処分費 シーシング材ほか廃プラ	0.9	m3			
	小 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A5	屋根葺き替え工事 (1)		* 材工					
	屋 根 遮熱鋼板 横張り		カーGL鋼板 t 0.35 + 硬質ウレタンフォーム カバー工法横張り 勾配3.5/10	1,774.0	m <sup>2</sup>			
	粘着ゴムアスファルトルーフィング張り		21.4kg	1,774.0	m <sup>2</sup>			
	下地構造用合板張り		t 12	1,774.0	m <sup>2</sup>			
	谷樋 カーGL鋼板		t 0.4 糸巾450	33.5	m			
	軒先 カッター剪り		(撤去工事による) 石綿スレート瓦 t 6 + 軒先銅板 t0.4					
	軒先 カーGL鋼板		t 0.4 参考：軒先唐草60	156.0	m			
	同上 桟木		杉一等 1-30*100	156.0	m			
	巴瓦 撤去		(撤去工事による) 石綿スレート 巴瓦					
	ケラバ包み カーGL鋼板		ケカル面戸 共 t 0.4 参考：ケラバ包み50	91.4	m			
	同上 捨て木		杉一等 1-30*40	91.4	m			
	棟瓦 撤去		(撤去工事による) 石綿スレート 棟瓦					
	棟包み カーGL鋼板		ケカル面戸 共 t 0.4 参考：棟包み260	89.3	m			
	同上 捨て木		杉一等 2-30*100	89.3	m			
	壁水切り カーGL鋼板		ケカル面戸 共 t 0.4 参考：壁水切105*70	63.5	m			
	同上 捨て木		杉一等 1-30*90	63.5	m			
	雪止めアングル 撤去		(撤去工事による) L-40*40*3 ドブ漬け亜鉛メッキ 千鳥					
	雪止めアングル		ウイング 足SUS304 参考：BYD3Q0	270	ヶ所			
	小 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A6	屋根葺き替え工事 (2)							
	ベンチレータ 雨押さえ		カラーアルミメッキ鋼板 t 0.6 2.8㎡/ヶ所 1200x1200 H400 (既存上に同材新設)	3	ヶ所			
	ベンチレータ φ1100 撤去再取付		(撤去工事による)					
	軒樋 不陸調整		カラー塩ビ製 W140*H120 (取外し再取付) トプ 漬亜鉛メッキ受金物 (不陸調整)	126.0	m			
	運搬費			1	式			
	荷揚げ費			1	式			
	小 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A7	防 水 工 事		* 材工					
	サッシ廻り シーリング		10～15 ポリサルファイト <sup>®</sup> (PS-2)	588.0	m			
	サッシ廻り シーリング 撤去		(撤去工事による)					
	外壁サイディング ジョイントシーリング		破風板・鼻揃え共 10～15 ポリサルファイト <sup>®</sup> (PS-2)	795.0	m			
	ジョイントシーリング 撤去		(撤去工事による)					
	金属取合い シーリング		鉄部、笠木、換気口ほか 10以下 ポリサルファイト <sup>®</sup> (PS-2)	150.0	m			
	金属取合い シーリング 撤去		鉄部、笠木、換気口ほか (撤去工事による)					
	ケラバ 包み・壁水切り シーリング		変成シリコン (ノンウレタン <sup>®</sup> )	247.0	m			
	玄関 壁フッ素鋼板 t 0.8 パネル ジョイントシーリング		10～15 ポリサルファイト <sup>®</sup> (PS-2)	119.0	m			
	パネル ジョイントシーリング 撤去		(撤去工事による)					
	小 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A8	左 官 工 事		* 材工					
	(左 官 工 事)							
	壁 吹き付けタイル		コンクリート打ち放し面 トップコート吹き付け（一部中吹）	57.7	m <sup>2</sup>			
	同上 下地調整		RB種	57.7	m <sup>2</sup>			
	同上 水洗い		高圧洗浄 10～15Mpa	57.7	m <sup>2</sup>			
	小 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A9	塗 装 工 事		* 材工					
	外壁サイディング（押出成形セメント板） アクリル系吹付けタイル		参考：レナック水性コンポウレタン 塗替え仕様 シーラー：ミラクシーラー-EPO共	1,095.0	m <sup>2</sup>			
	同上 下地調整		下地調整 RB種	1,095.0	m <sup>2</sup>			
	同上 水洗い		高压洗浄 10～15Mpa	1,095.0	m <sup>2</sup>			
	軒天ケイカル板 EP塗り		工程B種（見上） 下地調整 RB種	144.0	m <sup>2</sup>			
	同上 水洗い		高压洗浄 10～15Mpa	144.0	m <sup>2</sup>			
	破風板・鼻隠し アクリル系吹付けタイル		参考：レナック水性コンポウレタン 塗替え仕様 シーラー：ミラクシーラー-EPO共	78.0	m <sup>2</sup>			
	同上 下地調整		下地調整 RB種	78.0	m <sup>2</sup>			
	同上 水洗い		高压洗浄 10～15Mpa	78.0	m <sup>2</sup>			
	プラットフォーム柱梁ほか 鉄部 変成エポキシ樹脂塗り		（フレース・鋼製建具 共） JIS K 5659 2回塗り（B種）	118.0	m <sup>2</sup>			
	同上 錆止め塗料塗り		メッキ鋼面 工程B種 現場1回塗り エポキシ樹脂プライマー 屋外	118.0	m <sup>2</sup>			
	同上 下地調整		鉄面 RB種	118.0	m <sup>2</sup>			
	玄関 フッ素鋼板 変成エポキシ樹脂塗り		（壁パネル 共） JIS K 5659 2回塗り（B種）	29.4	m <sup>2</sup>			
	同上 錆止め塗料塗り		メッキ鋼面 工程B種 現場1回塗り エポキシ樹脂プライマー 屋外	29.4	m <sup>2</sup>			
	同上 下地調整		メッキ鋼面 RB種	29.4	m <sup>2</sup>			
	同上 水洗い		高压洗浄 10～15Mpa	29.4	m <sup>2</sup>			
	玄関 天井スポンドル 水洗い		高压洗浄 10～15Mpa	23.9	m <sup>2</sup>			
	小 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A10	ドライ床塗り替え工事		* 材工					
	床 抗菌剤配合厚膜型 エポキシ樹脂系塗床仕上げ		防滑工法 参考：ケミクリートE-MR	798.0	m <sup>2</sup>			
	〃		塗膜浮き部分ほか下地補修の必要な部分 ベースト防滑工法 参考：ケミクリートE-MR	88.0	m <sup>2</sup>			
	〃		一部浮き部分は塗膜撤去 全面サンダー掛け（下地モルタル）	886.0	m <sup>2</sup>			
	床 下地調整							
	巾木 抗菌剤配合厚膜型 エポキシ樹脂系塗床仕上げ		H=300 平滑仕上げ 参考：ケミクリートE-MR	245.0	m			
			一部浮き部分は塗膜撤去 全面サンダー掛け（下地モルタル）	73.5	m <sup>2</sup>			
	巾木 下地調整							
	床切込み部 抗菌剤配合厚膜型 エポキシ樹脂系塗床仕上げ		H=120 平滑仕上げ 参考：ケミクリートE-MR	71.7	m			
			一部浮き部分は塗膜撤去 全面サンダー掛け（下地モルタル）	10.8	m <sup>2</sup>			
	巾木 下地調整							
	設備機器移動費			1	式			
	小 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A11	雑 工 事							
	機械室表示板 塗装改修 变成エポキシ樹脂塗り		JIS K 5659 2回塗り (B種) 下地調整共 300*600 塗り替え 文字共 (撤去再取付)	6	枚			
	消化器BOX 塗装改修 变成エポキシ樹脂塗り		JIS K 5659 2回塗り (B種) 下地調整共 500*750*250 塗り替え 文字共 (撤去再取付)	1	ヶ所			
	機械室屋上ガス給湯機 塗装改修 变成エポキシ樹脂塗り		鋼板 450*650*H1500 JIS K 5659 2回塗り (B種) 下地調整共	1	ヶ所			
	縦樋養生管 塗装改修 变成エポキシ樹脂塗り		鋼管 φ100*3.2 L=1200 JIS K 5659 2回塗り (B種) 下地調整共	6	ヶ所			
	機械設備 通気管ほか 变成エポキシ樹脂塗り		鋼管 φ32 JIS K 5659 2回塗り (B種) 下地調整共	6.6	m			
	基礎モルタル 水洗い補修		クラック処理共 汚れ部分付着物除去共	161.0	m <sup>2</sup>			
	シャッターBOX 变成エポキシ樹脂塗り		JIS K 5659 2回塗り (B種) 下地調整共 4100*550*450 塗り替え (撤去再取付)	4	ヶ所			
	計							



甲種	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事							
B1	照明器具ほか 撤去取付工事			1	式			
	下請け経費			1	式			
	B 直接工事費 計							



	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B1	照明器具ほか 撤去取付工事		※集積共					
	厚鋼電線管(G) 取外し		(28) 再使用する	78	m			
	厚鋼電線管(G) 取付け		(28) 再使用品 (金具取替え)	78	m			
	アウレットボックス 撤去		(28) 再使用品 (金具取替え)	6	個			
	アウレットボックス 撤去		露出型 FL40W×1程度 (再利用品)	6	個			
	照明器具 撤去		露出型 FL40W×1程度 (再利用する)	10	台			
	照明器具 取付		露出型 FL40W×1程度 (再利用品)	10	台			
	小 計							



甲種	名 称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	共通仮設費（積み上げ分）							
	仮囲い		H=2.0m t=1.2mm w=500 設置、撤去、運搬	126.0	m			
	C 直接工事費 計							



平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事

図 面 リ ス ト

図面番号	図 面 名 称	縮 尺
	[ 建 築 図 ]	
A — 1	表紙・図面リスト	—
A — 2	特 記 仕 様 書 ( 1 )	—
A — 3	特 記 仕 様 書 ( 3 )	—
A — 4	特 記 仕 様 書 ( 4 )	—
A — 5	配 置 図 ・ 附 近 見 取 り 図	1:300
A — 6	1 階 平 面 図	1:200
A — 7	2 階 平 面 図	1:200
A — 8	屋 根 伏 せ 図 ( 撤 去 図 )	1:200
A — 9	屋 根 伏 せ 図 ( 改 修 図 )	1:200
A —10	立 面 図 ( 撤 去 図 )	1:200
A —11	立 面 図 ( 改 修 図 )	1:200
A —12	矩 計 図 (1) ( 既 存 ・ 撤 去 図 )	1: 30
A —13	矩 計 図 (2) ( 既 存 ・ 撤 去 図 )	1: 30
A —14	矩 計 図 (1) ( 改 修 図 )	1: 30
A —15	矩 計 図 (2) ( 改 修 図 )	1: 30
A —16	部 分 詳 細 図	1: 10
E —01	1 階 照 明 設 備 平 面 図	1:150







防水工事

1

アスファルト防水  
(9.2.2~5)

アスファルトの種類 3種  
防水層の下地のモルタル塗り・適用する(施工範囲・図示・)  
屋根保護防水 表9.2.3~6  
種別 施工箇所 断熱材 G 絶縁用シート 立上り部の保護  
・A-1  
・A-2  
・B-1  
・B-2  
・A1-1  
・A1-2  
・B1-1  
・B1-2  
※ 押出法「3」150mm×4  
3種b スキン層付  
厚さ ※ 25mm・50  
※ 70g/㎡程度  
断熱材は、原則としてグリーン購入法における特定調達品目を使用すること  
屋根保護防水断熱工法の断熱材(オゾン層破壊物質を含まないもの。また、長期的に断熱性能を保持し  
つつ、可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること) G  
材質 ※ 押出法ポリスチレンフォーム3種b スキン層付(JIS A9511)  
厚さ ※ 25mm  
防水立上り部の保護  
※ 乾式保護材  
無石棉繊維質原料等を主原料として板状に押出成形し、オートクレープ養生したもの(産業系  
バネル)とし、寸法は図示による  
品質・性能等  
寸法の許容差 厚さ: -5~+10%、幅: ±1%  
曲げ強さ、曲げモーメント(N・cm)(スパン50cmにおける単位幅1cmあたりの曲げモー  
メント) 標準時450以上、凍結融解完了時(試験サイクル数)320以上(200)耐凍結  
融解性能(試験サイクル数・上記)試験後、著しい割れや剥離がなく外観上異常がないこと  
吸水性(20%以下) 吸水による長さ変化率(0.07%以下)  
耐火性能 不燃  
耐衝撃性 高さ1.0mから試験体の弱点部に500gのおもりを落とすとき、裏面に達  
する穴があかないこと  
出荷時の含水率 10%以下  
・れんが  
屋根露出防水 表9.2.7  
種別 施工箇所 種別 施工箇所  
・D-1  
・D-2  
屋根露出防水 表9.2.8  
種別 施工箇所 種別 施工箇所  
・E-1  
・E-2  
保護層 設ける(図示)  
表9.3.1  
工程による種別 施工箇所 改質アスファルトシート  
種別 厚さ(mm)  
・AS-1 下層部 ※非露出複層防水用R種 ※2.5mm以上  
上層部 ※露出複層防水用R種 ※3.0mm以上  
・AS-2 ※露出単層防水用R種 ※4.0mm以上  
表9.4.1  
防水層の種類 種別 施工箇所 R-フイグシートの厚さ(mm) 絶縁用シートの材質 仕上塗料  
・S-F1 ※1.2  
・S-F2 ※2.0  
・S-M1 ※1.5 ※発泡「3」150mm×4  
・S-M2 ※1.5  
・S-M3 ※1.2 ※発泡「3」150mm×4  
機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け  
建築基準法に基づき定まる風圧力に對した工法を施工計画書として提出する  
表9.5.1~2  
防水層の種類 種別 施工箇所 備考  
・X-1  
・X-2  
・Y-1 ※地下外壁防水  
・Y-2 ※屋内防水 Y-2の保護層 設ける  
表9.5.1  
防水種別 脱気装置の種類 材質 設置数量  
D-1 ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による  
D-2  
X-1 平面部脱気型 ・ポリエチレン樹脂 ( )個/㎡  
・ABS樹脂  
・ステンレス  
・鉄鉄  
・立上り部脱気型 ・合成ゴム ( )個/㎡  
・塩化ビニル樹脂  
・ステンレス  
・鋼  
・

2

改質アスファルト  
シート防水  
(9.3.2~3)

表9.3.1  
工程による種別 施工箇所 改質アスファルトシート  
種別 厚さ(mm)  
・AS-1 下層部 ※非露出複層防水用R種 ※2.5mm以上  
上層部 ※露出複層防水用R種 ※3.0mm以上  
・AS-2 ※露出単層防水用R種 ※4.0mm以上  
表9.4.1  
防水層の種類 種別 施工箇所 R-フイグシートの厚さ(mm) 絶縁用シートの材質 仕上塗料  
・S-F1 ※1.2  
・S-F2 ※2.0  
・S-M1 ※1.5 ※発泡「3」150mm×4  
・S-M2 ※1.5  
・S-M3 ※1.2 ※発泡「3」150mm×4  
機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け  
建築基準法に基づき定まる風圧力に對した工法を施工計画書として提出する  
表9.5.1~2  
防水層の種類 種別 施工箇所 備考  
・X-1  
・X-2  
・Y-1 ※地下外壁防水  
・Y-2 ※屋内防水 Y-2の保護層 設ける  
表9.5.1  
防水種別 脱気装置の種類 材質 設置数量  
D-1 ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による  
D-2  
X-1 平面部脱気型 ・ポリエチレン樹脂 ( )個/㎡  
・ABS樹脂  
・ステンレス  
・鉄鉄  
・立上り部脱気型 ・合成ゴム ( )個/㎡  
・塩化ビニル樹脂  
・ステンレス  
・鋼  
・

3

合成高分子系ルー  
フィングシート防水  
(9.4.2~3)

表9.4.1  
防水層の種類 種別 施工箇所 R-フイグシートの厚さ(mm) 絶縁用シートの材質 仕上塗料  
・S-F1 ※1.2  
・S-F2 ※2.0  
・S-M1 ※1.5 ※発泡「3」150mm×4  
・S-M2 ※1.5  
・S-M3 ※1.2 ※発泡「3」150mm×4  
機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け  
建築基準法に基づき定まる風圧力に對した工法を施工計画書として提出する  
表9.5.1~2  
防水層の種類 種別 施工箇所 備考  
・X-1  
・X-2  
・Y-1 ※地下外壁防水  
・Y-2 ※屋内防水 Y-2の保護層 設ける  
表9.5.1  
防水種別 脱気装置の種類 材質 設置数量  
D-1 ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による  
D-2  
X-1 平面部脱気型 ・ポリエチレン樹脂 ( )個/㎡  
・ABS樹脂  
・ステンレス  
・鉄鉄  
・立上り部脱気型 ・合成ゴム ( )個/㎡  
・塩化ビニル樹脂  
・ステンレス  
・鋼  
・

4

塗膜防水  
(9.5.3)

表9.5.1~2  
防水層の種類 種別 施工箇所 備考  
・X-1  
・X-2  
・Y-1 ※地下外壁防水  
・Y-2 ※屋内防水 Y-2の保護層 設ける  
表9.5.1  
防水種別 脱気装置の種類 材質 設置数量  
D-1 ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による  
D-2  
X-1 平面部脱気型 ・ポリエチレン樹脂 ( )個/㎡  
・ABS樹脂  
・ステンレス  
・鉄鉄  
・立上り部脱気型 ・合成ゴム ( )個/㎡  
・塩化ビニル樹脂  
・ステンレス  
・鋼  
・

5

脱気装置

表9.5.1  
防水種別 脱気装置の種類 材質 設置数量  
D-1 ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による  
D-2  
X-1 平面部脱気型 ・ポリエチレン樹脂 ( )個/㎡  
・ABS樹脂  
・ステンレス  
・鉄鉄  
・立上り部脱気型 ・合成ゴム ( )個/㎡  
・塩化ビニル樹脂  
・ステンレス  
・鋼  
・

6

シーリング用材料  
(9.6.2)

表9.6.1  
シーリング材の種類 種別 施工箇所 備考  
・X-1  
・X-2  
・Y-1 ※地下外壁防水  
・Y-2 ※屋内防水 Y-2の保護層 設ける  
表9.5.1  
防水種別 脱気装置の種類 材質 設置数量  
D-1 ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による  
D-2  
X-1 平面部脱気型 ・ポリエチレン樹脂 ( )個/㎡  
・ABS樹脂  
・ステンレス  
・鉄鉄  
・立上り部脱気型 ・合成ゴム ( )個/㎡  
・塩化ビニル樹脂  
・ステンレス  
・鋼  
・

7

シーリング材の試験  
(9.6.5)

表9.6.1  
シーリング材の種類 種別 施工箇所 備考  
・X-1  
・X-2  
・Y-1 ※地下外壁防水  
・Y-2 ※屋内防水 Y-2の保護層 設ける  
表9.5.1  
防水種別 脱気装置の種類 材質 設置数量  
D-1 ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による  
D-2  
X-1 平面部脱気型 ・ポリエチレン樹脂 ( )個/㎡  
・ABS樹脂  
・ステンレス  
・鉄鉄  
・立上り部脱気型 ・合成ゴム ( )個/㎡  
・塩化ビニル樹脂  
・ステンレス  
・鋼  
・

8

防水下地処理

表9.5.1  
防水種別 脱気装置の種類 材質 設置数量  
D-1 ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による ※製造所の仕様による  
D-2  
X-1 平面部脱気型 ・ポリエチレン樹脂 ( )個/㎡  
・ABS樹脂  
・ステンレス  
・鉄鉄  
・立上り部脱気型 ・合成ゴム ( )個/㎡  
・塩化ビニル樹脂  
・ステンレス  
・鋼  
・

10

石工事

1

石材  
(10.2.1)

種類 ※天然石・人工石  
品質 ※1等品(床以外) ※2等品(床)  
形状、寸法及び厚さ ※図示による  
石材の種類及び表面仕上げ 表10.2.1~2  
施工箇所 種類(産地、名称) 仕上げの種類 表面処理・裏打ち材の有無  
乾式工法用金物の種類 ・スライド方式 ・ロッキング方式 表10.2.4  
・石裏面処理材 ( )  
・裏打ち処理材 ( )  
・ドレンパイプの材質 ( )  
・金物固定充填材料 ( )  
2

取付け金物  
(10.2.2)

3

その他の材料  
(10.2.3)

11

タイル工事

1

伸縮調整目地及び  
ひび割れ誘発目地  
(11.1.3)

2

材料  
(11.2.1)

3

外部陶磁質タイル  
後張り  
(6.9.3)(11.3.3)


表11.3.2  
タイルの形状、寸法等  
主な用途 形状寸法 再生材の 吸水性による区分 用途 色 耐凍害性 備考  
による区分 (mm) 適用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027




[illegible]



面 積 表		
敷 地 面 積	6,556.0 m <sup>2</sup>	
施 設 名 称	学 校 給 食 セ ン タ ー 棟	L P G 庫
建 築 面 積	1,741.4 m <sup>2</sup>	38.1 m <sup>2</sup>
1 階 床 面 積	1,534.1 m <sup>2</sup>	38.1 m <sup>2</sup>
2 階 床 面 積	465.6 m <sup>2</sup>	
延 べ 床 面 積	1,999.7 m <sup>2</sup>	38.1 m <sup>2</sup>



附 近 見 取 り 図



配 置 図 S = 1 / 300

凡 例	
	改 修 建 物
	仮 囲 鉄 板 H=2.0m t=1.2mm W=500

訂		
正		

(有) 沢田 建築設計事務所


1級建築士事務所 登録 鳥取県第25-201号 1級建築士登録 第188531号 中野 充千俊



日付	14.01.	工事名	平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事
設計	所長	担当	製図
計			

配置図・附近見取り図

縮尺	1/300	図面番号	A 05
			17







凡 例	床 塗 替 え 補 修 仕 様
	<p>床 塗 替 え 補 修 範 囲 部 分          (壁 立上がり: H=300 及び 床 切込み部分の立上り 共 )</p> <p>既 存 床 : エポキシ樹脂系塗床仕上げ (防滑工法) 、 壁立上り部分は平滑仕上げ</p> <p>下地調整 : 全面サンダー掛けほかRＢ程度程 (下地モルタル)</p> <p>床仕上げ : 抗菌剤配合厚膜型エポキシ樹脂系塗床仕上げ (防滑仕上げ)</p> <p>塗膜浮き部分ほか下地補修の必要な部分は、下地ベース防滑工法          壁立上り部分 (巾木 H=300) は平滑仕上げ</p>
	<p>塗 替 え 範 囲 外 部 分 (洗浄機器・排水側溝・床切込みほか )</p>

17





2 階 平 面 図 S = 1 / 200



訂		
正		

(有) 沢田 建築設計事務所

1級建築士事務所 登録 鳥取県第25-201号 1級建築士登録 第188531号 中野 充千俊

日付 14. 01. 17

設計 所長 担当 製図


工事名 図面名 平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事 工事設計図

2 階 平 面 図

縮尺 1 / 200

図面番号 A 07 / 17





記号	屋 根 仕 様 ( 既 存 )	( 撤 去 )	(既存のまま)
(A)	屋 根 : 着色石綿セメント板 (平板瓦) 葺き (勾配 3.5/10) 下 地 : ゴムアスファルトルーフィング 21.4kg、耐火野地板 t18 母 屋 : C-100*50*20*2.3 @455		○
(B)	棟包み : 屋根同材質、 棟棧 木45*45	○	
(C)	軒先水切 : 銅板 t0.4 (平板瓦ともかがり-剪り) 鼻 隠 し : サイディング H300 t12 2重張り、 A E 塗り	○	○
(D)	棟 巴 : 屋根同材質 破風板 : サイディング H300 t12 2重張り、 A E 塗り	○	○
(E)	軒 樋 : カラー塩ビ製 W140*H120 ドブ漬垂鉛メッキ受金物 (撤去再取付) 縦 樋 : カラー塩ビ VU-100A スレンレス挿金物 @120	○	○
(F)	軒天 : ケイカル板 t6 A E 塗り、 LGS 下地組		○
(G)	谷樋 : 銅板 t0.4 糸巾450		○
(H)	葺止め水切 : 銅板 t0.4 糸巾 240、 捨て木 30*105		○
(I)	雪止めアングル : L-40*40*3 ドブ漬け垂鉛メッキ千鳥取付	○	
(a)	屋 根 : 折板 H90 アルミメッキ銅板 t0.6 (ボルトレス工法)		○
(b)	水切り・水上面戸 : 折板同材質 W300		○
(c)	鼻隠し : 折板同材質 H300		○
(d)	雪止めアングル : L-40*40*3 ドブ漬け垂鉛メッキ千鳥取付		○
(e)	軒 樋 : カラー塩ビ製 W140*H120 ドブ漬垂鉛メッキ受金物 縦 樋 : カラー塩ビ VU-100A スレンレス挿金物 @120		○
(f)	ケミカルアスファルト防水、モルタル金銭押エ (メタルラス入り)		○
(g)	アルミ笠木 既製品 W150		○
(h)	アルミ笠木 既製品 W150、アルミ手摺り 既製品 60*40 H200		○

訂		
正		

(有) 沢田 建築設計事務所



1級建築士事務所 登録 鳥取県第25-201号 1級建築士登録 第188531号 中野 充千俊


日付	14.01.	工事名	平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事
設計	所長 担当 製図	図面名	屋根伏せ図 (撤去図)

平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事 工事設計図  
屋根伏せ図 (撤去図)


縮	1 / 200	図面番号	A 08
尺			

17












記号	屋根・外壁仕様 (既存)	改修	記号	屋根・外壁仕様 (既存)	改修	記号	屋根・外壁仕様 (既存)	改修	記号	屋根・外壁仕様 (既存)	改修
A	屋根：着色石綿セメント板 (平板瓦) 葺き (勾配 3.5/10)	(屋根伏せ図による)	G	谷樋：銅板 t0.4 糸巾450	(屋根伏せ図による)	e	軒 樋：カラー塩ビ製 W140*H120 ドブ流垂鉛メッキ受金物 壁 樋：カラー塩ビ VU-75A スレンレス掘金物 @120	(屋根伏せ図による)	6	玄関ポーチ天井：アルミスパンドレル張り	(既存のまま)
B	棟包み：屋根同材質、 棟桟 木45*45	( " )	H	葺止め水切：銅板 t0.4 糸巾 240、 捨て木 30*105	( " )	1	外 壁：押出成形セメント板 t15張り、吹き付けタイル ジョイントシーリング：ポリサルファイド系 2成分	(塗装改修) (撤去)	7	ポーチ巾木：テラソーブロック t25貼り	(既存のまま)
C	軒先水切：銅板 t0.4 鼻隠し：サイディング H300 t12 2重張り、 AE塗り	( " )	I	雪止めアングル：L-40*40*3 ドブ流け垂鉛メッキ	( " )	2	煙突・花壇：コンクリート打ち放し、吹き付けタイル	(塗装改修)	8	階 段：磁器質タイル300角貼り	(既存のまま)
D	棟 巴：屋根同材質 破風板：サイディング H300 t12 2重張り、 AE塗り	( " )	a	屋 根：折板 H90 アルミメッキ銅板 t0.6 (ボルトレス工法)	(屋根伏せ図による)	3	サービスヤード・花壇：コンクリート打ち放し	(既存のまま)	9	鉄 部：SOP塗り	(塗装改修)
E	軒 樋：カラー塩ビ製 W140*H120 ドブ流垂鉛メッキ受金物 壁 樋：カラー塩ビ VU-100A スレンレス掘金物 @120	( " )	c	鼻隠し：折板同材質 H300	( " )	4	根廻り：モルタル金網押さえ	(塗装改修)	※ サッシほか建具廻り及び、換気口ほか外壁取り合いのシーリングは撤去する。 ※ 破風板・鼻隠しのシーリングは、撤去する。		
F	軒天：ケイカル板 t6 AE塗り、LGS下地組	( " )	d	雪止めアングル：L-40*40*3 ドブ流け垂鉛メッキ	( " )	5	玄関ポーチ 壁パネル：フッ素銅板 t0.8加工取付 玄関ポーチ 破風板・鼻隠し：フッ素銅板 t0.8加工取付 ジョイントシーリング：ポリサルファイド系 2成分	(塗装改修) (撤去)			






記号	屋 根 ・ 外 壁 改 修 仕 様	改 修	記号	屋 根 ・ 外 壁 改 修 仕 様	改 修	記号	屋 根 ・ 外 壁 改 修 仕 様	改 修	記号	屋 根 ・ 外 壁 改 修 仕 様	改 修	記号	屋 根 ・ 外 壁 改 修 仕 様	改 修
(A)	屋 根：遮熱鋼板 横張り (勾配 3.5/10) カラー-G.L鋼板 + 硬質ウレタンフォーム	(屋根伏せ図による)	(G)	谷 樋：カラー-G.L鋼板 t 0.4	(屋根伏せ図による)	(e)	軒 樋：カラー塩ビ 縦 樋：カラー塩ビ 養生帯：鋼管φ100 L=1200 エポキシ樹脂塗り	(屋根伏せ図による)	(6)	玄関ポーチ天井：水洗い清掃 (アルミスパンデル張り)	(清 掃)	(8)	階 段：磁器質タイル300角貼リ	(既存のまま)
(B)	棟包み：カラー-G.L鋼板 t 0.4	( “ )	(H)	壁水切り：カラー-G.L鋼板 t 0.4	( “ )	(1)	外 壁：アクリル系吹付けタイル (下地：押出成形φ100板 t15張り) ジョイントシーリング：ポリサルファイド系 2成分	(塗 装 改 修) (撤 去 再 施 工)	(7)	ポーチ巾木：テラゾーブロック t 25貼リ	(既存のまま)	(9)	鉄 部：エポキシ樹脂塗り	(塗 装 改 修)
(C)	軒先水切：カラー-G.L鋼板 t 0.4 鼻隠し：アクリル系吹付けタイル (塗装改修仕様)	( “ )	(I)	雪止め金具	( “ )	(2)	煙突・花壇：トアコ吹き付け (下地：コンクリート打ち放し)	(塗 装 改 修)	※ 777系吹付けタイル (塗装改修仕様)：(参考) 777水性コンクリート 塗替え仕様、ミナカー-EP0共 水洗い 高圧洗浄10～15Mpa、下地調整 R種 ※ エポキシ樹脂塗り (塗装改修仕様)：JIS K 5659 2回塗り (B種) 錆止め塗料塗リ、鋼面 工程B種 現場1回塗り、エポキシ樹脂プライマー 屋外 水洗い高圧洗浄10～15Mpa、下地調整 R種 ※ サッシほか建具廻り及び、換気口ほか外壁取合いのシーリングはポリサルファイド系 2成分撤去する。 ※ 破風板・鼻隠しのシーリングは、ポリサルファイド系 2成分とする。 ※ 表示板 6-300*600 塗替え、鋼製建具 塗替え、消火器BOX 500*750*250 塗替え、機械室屋上ガス給湯機、シャッターBOX 塗替えは、 上記、エポキシ樹脂塗り (塗装改修仕様) とする。(文字 共) 又、梁及び外壁に取り付く設備配管も同様とする。					
(D)	ケラバ包み：カラー-G.L鋼板 t 0.4 破風板：アクリル系吹付けタイル (塗装改修仕様)	( “ )	(a)	屋 根：折板 H90 アルミメッキ鋼板 t0.6 (ボルトレス工法)	(屋根伏せ図による)	(3)	サービスヤード・花壇：コンクリート打ち放し	(既存のまま)						
(E)	軒 樋：カラー塩ビ (撤去再取付) 縦 樋：カラー塩ビ (既存のまま)	( “ )	(c)	鼻隠し：折板同材質 H300	( “ )	(4)	根廻り：水洗い汚れ部分付着物除去・ケツ処理共 (下地：モルタル金銀押さえ)	(塗 装 改 修)						
(F)	軒 天：E.P塗り	( “ )	(d)	雪止めアングル：L-40*40*3 ドブ潰け垂鉛メッキ	( “ )	(5)	玄関ポーチ 壁パネル：エポキシ樹脂塗り (下地：鋼板 t 0.8) 玄関ポーチ 破風板・鼻隠し：エポキシ樹脂塗り (下地：鋼板 t 0.8) ジョイントシーリング：ポリサルファイド系 2成分	(塗 装 改 修) (撤 去 再 施 工)						














(有) 沢田建築設計事務所





日付 14. 01. 14.  
設計 所長 担当 製図  
工事名 図面名

平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事 工事設計図  
矩計図 (1) (改修図)

縮尺 1 / 30  
図面番号 A 14 / 17

1級建築士事務所 登録 鳥取県第25-201号 1級建築士登録 第188531号 中野 充千俊





訂		
正		

(有) 沢田 建築設計事務所

1級建築士事務所 登録 鳥取県第25-201号 1級建築士登録 第188531号 中野 充千俊

日付	14.01.	工事名	平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事
設計	所長	図面名	矩計図 (2) (改修図)

平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事 工事設計図


矩計図 (2) (改修図)

縮尺	1/30	図面番号	A 15
縮尺		図面番号	17









1 階 照 明 設 備 図 S = 1 / 150

凡 例	床 塗 替 え 補 修 仕 様
	I 401 蛍光灯 40W×1 反射型 (撤去 取付金具交換後 再取付)
	VVF 2.0-20×2 白ガス管A25配管 (撤去 取付金具交換後 再取付)
	VVF 2.0-20×2.0-3C 白ガス管A25配管 (撤去 取付金具交換後 再取付)
	VVF 2.0-30×2 白ガス管A25配管 (撤去 取付金具交換後 再取付)
	アウトレットBOX (撤去 取付金具交換後 再取付)
	スイッチ (既存のまま)

※ 配管は、錆止め塗装しSOP塗りして再取付する。又、外壁に取り付く配管も同様とする。

訂	
正	

(有) 沢田 建築設計事務所  
1級建築士事務所 登録 鳥取県第25-201号 1級建築士登録 第188531号 中野 充千俊

日付	14.01.	工事名	平成26年度 学校給食センター屋根等改修工事
設計	所長	図面名	1 階 照 明 設 備 図

縮 1 / 150  
尺  
E 01  
17